ZMLUVA O DIELO ¢&. 08/2020

1. ZMLUVNE STRANY

1.1.  Zhotovitel’

Obchodné meno: Specidlne cestné prace KOREKT spol.s.r.o.

Sidlo: Rol’nickej $koly 873, 945 01 Komarno

ICO: , 34096116

DIC: 2020399612

IC DPH: SK2020399612

Zapis: OR Okresnéhg) sudu Nitra, Oddiel: Sro, VloZka &islo: 7/N
Bankové spojenie: VUB

Cislo ugtu: SK26 0200 0000 0028 9861 9051

Zastipeny: Ing. Ladislav Nyers, konatel’ spolognosti

(d’alej iba ako ,,Zhotovitel*)

1.2.  Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Cicov

Sidlo: Dunajska 41, 946 19 Cicov

ICO: 00306410

DIC: 2021014743

Zastupeny: Ing. Csaba Féldes — starosta obce

(d’alej len ako ,,Objednavatel™)

1.3. Zmluvné strany uzatvaraja podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu
o dielo (d’alej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1.  Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zévézok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednévatel’a riadne a véas dielo - stavbu LCICOV —
PLOCHA PRI CESTE I11/1422, NA VYSTUPOVANIE DETI DO SKOLY* (d’alej len
»Dielo®), v rozsahu podl'a bodu 2.2. Zmluvy, a to na zéklade projektovej dokumentacie
(dalej len ,,Projektova dokumentacia“), tvoriacej prilohu ¢&. 1 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zaviézok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit' Zhotovitelovi cenu vo
vySke a spdsobom d’alej uréenym v Zmluve.




2.4.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2

Diclom sa pre Gcely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac poedPa rozpoétu,
Ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len vrozsahu uvedenom vbode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel’ je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2, Zmluvy len na zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisan¢ho oboma Zmluvnymi stranami (d’alej len ,,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit’ pre Objednavatel'a Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatel'ovi v zodpovedajicej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zadatia realizacie Diela zo strany Zhotovitel'a uréi
Objedndvatel’ jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ¢ Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas do 3 mesiacov od
terminu uréeného Objednavatel'om podla bodu 3.1. Zmluvy na zagatie realizacie Diela.

Postupové (priebezn€) terminy realizicie Diela moéZe Objednavatel’ urit’ po prerokovani
so Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel' povinny zrealizovat’ k prisludnému postupovému
terminu realizacie Diela.

Objednévatel’ ma pravo kedykol'vek odstapit’ od zmluvy alebo jej &asti, ktora este nebola
splnena, a to aj bez udania dovodu.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :.
Cena bez DPH 18 203, 66
DPH 3 640,73
Cena s DPH 21 844, 39

Cena zahifia aj vedlajSie rozpoétové naklady, najmid zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska ¢i iné bezpe&nostné opatrenia a podobne.

Fakturécia a platenie jednotlivych prac a dodavok budi v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonéavané po dokonceni a prevzati asti Diela v rozsahu 50% Diela, resp. po dokongeni a
prevzati 100% Diela od predchadzajucej fakturacie. Faktury budd vystavované na zaklade
Zhotovitelom predloZenych, Objednavatel'om ako aj Stavebnym dozorom podla bodu 5.11
potvrdenych supisov skutoéne vykonanych préac na prislusnej ¢asti Diela.




44.

4.5.

4.6.

4.7.

5.2.

5.3.

5.4.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchédzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel’ sa zavézuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit’ rovnaku metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpodtu.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni od ich doru€enia Objednavatelovi.

Zaverecnu faktiru je zhotovitel' oprdvneny vystavit' az po dokonceni celého Diela a po
prevzati Diela Objednévatelom. Po vystaveni zaverelnej faktiry nie je Zhotovitel
opravneny vystavit Objednavatel'ovi Ziadnu d’al$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac
a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel’ ma pravo zadrzat’ z kazdej fakturovanej sumy iastku vo vyske 10 % z
fakturovanej sumy vratane DPH ako tzv. zadrzné (d’alej len ,,Zadrzné*). Zadrzné sluzi na
pripadnu thradu nakladov na odstranenie vad, ktoré Zhotovitel' véas nezadal odstrafiovat’
alebo ich v€as neodstranil, na nahradu $kody spdsobenu v dosledku konania/ nekonania
Zhotovitel'a, alebo uhradu akychkol'vek narokov Objednavatela voli Zhotovitelovi
v priamej alebo nepriamej stvislosti s touto “Zmluvou. Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi
Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania celej stavby Diela, a to zniZené o
pripadné naklady na odstranenie vad Diela Objednavatelom, alebo o iné naroky
Objednavatel’a vo¢i Zhotovitel'ovi, na ktoré Objednavatel’'ovi vznikol narok.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ akikol'vek svoju i nesplatnii pohl'adavku, ktord ma
voCi Zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy
Zhotovitel'ovi voci Objednavatel'ovi. Zapocet pohladavok mozZe Objednavatel’ uplatnit’ pri
thrade faktury Zhotovitel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy priptidtajl, ze vyluGuji
pravo Zhotovitel'a zapocitat’ akikol'vek jeho pohladavku voéi Objednéavatelovi oproti
akejkol'vek pohladavke Objednavaterla.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel’ poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spliiajucich odborni spdsobilost’ v
zmysle zékona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vSetky ndklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sudast’ staveniska je
Zhotovitel' povinny vytvorit' zastupcom Objedndvatela a vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre
konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel’ zabezpe¢i na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v stvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znaCky podla predpisov o pozemnych komunikacidch, obstard a uhradi tieto




5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

znaCky ako aj stym stvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni
staveniska je Zhotovitel' povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na
docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za neznasa
Zhotovitel’. Poplatky a pripadné pokuty za dlh§i ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza
Zhotovitel’.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeuje
Zhotovitel  vsulade s Projektovou dokumentdciou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st sucastou
zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urdit’ pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo dila zadatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujuce
skuto¢nosti tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZif
Objednavatel'ovi denny zaznam najneské; nasledujuci defi po zapise. Objednavatel’ je
opravneny najneskor do 3 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku
poznaclit’ svoj sthlas, pripadne nestihlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim
dovodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a
uchovéiva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavizuje, Zze pisomne vyzve Objedndvatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, a kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela urdi
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu dalsim
postupom prac zakryté alebo sa stanil nepristupnymi, a to aspori tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel nesplni uveden(i povinnost, je povinny umoznit' Objedndvatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené.

Zhotovitel' sa zavidzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisludnej &asti
Diela alebo celého Diela vyzvat’ Objednavatel'a na jej (jeho) prevzatie, a to zdpisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze ¢ast’ Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Stcasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i Zhotovitel' Objednavatel'ovi
v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujice Gispe$né vykonanie vsetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast’ je riadne vykonané aZ Uspe$nym vykonanim v3etkych skaSok
predpisanych vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zdvdznymi normami a
Projektovou dokumentéciou a predloZenim dokladov o tychto skiskach Objednéavatelovi.
Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat’ Objednavatela aspoti 10 pracovnych dni vopred k




5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

Géasti na skadkach Diela alebo jeho &asti, pri¢om Ggast” Zhotovitel'a na tychto skiskach je
povinnd. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach
a odovzdat’ ich Objednavatelovi.

Objednavatel’ ma lehotu 60 dni na prezretie Diela a dokumenticie pred podpisom
odovzdavajiceho protokolu.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho ¢ast’, ak nie je riadne vykonané,
najmi ak v &ase, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho ¢asti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumenticiou, touto Zmluvou, vieobecne zaviaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zéruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatelom spisat’ protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel nezaéne prace na odstrafiovani tychto vad véas alebo ich vcas neodstrani, je
Objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sim na na naklady Zhotovitel’a, pri¢om je opravneny uhradit’ nédklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov Zadrzného.

Zhotovitel pripaita plnenie predmetu zmluvy subdodavkami. Kazdy subdodavatel spiia
alebo najneskor v &ase plnenia bude spifiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 a nemdZu
existovat’ u neho dovody na vyliienie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zédkona C.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskor$ich predpisov. Opravnenie dodavat’ tovar, uskutogniovat’ stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie,
ktory ma subdodavatel’ plnit’.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi Objednavatefom a
ZhotovitePom je povinny Zhotovitel' najneskdr v def, ktory predchadza diu, v ktorom mé
zmena subdodavatel'a nastat ozndmit’ Objednavatelovi zmenu subdodévatela a v tomto
oznameni uviest udaje podl'a bodu 5.17 tejto zmluvy.

Zhotovitel' v prilohe & 2 ktejto zmluve uvedie udaje o vetkych znamych
subdodavateloch, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie vykonat' spétny odber, recyklaciu alebo opdtovné
pouZitie obalov, ktoré su sticastou dodania stavebneho materialu v zaujme re$pektovania
principov ,,zeleného* verejného obstaravania.




6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

ZARUKA

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, e zhotovené Dielo
bude mat’ pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat’ poZiadavkdm technickych noriem a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a
za vady, ktoré vznikli pogas zaru¢nej doby.

Zérucna doba za¢ina plynit’ odo diia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Ziruéna doba sa koné&i uplynutim 60 mesiacov
plynucich od odovzdania celej stavby Diela Objedndvatelovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon&i zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zarucnej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
viak doby 36 mesiacov plyniicej odo dila odovzdania celej stavby Diela ObjednavateFovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje zafat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného
odkladu po doruceni oznidmenia vady Objednévatel'om, pri vadich ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajacich nebezpeéenstvs vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od
dorucenia ozndmenia vady Objednavatelom. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v o
najkratSom technicky moznom &ase, vzdy viak najneskor do 8 dni od dorudenia oznamenia
vady Objednavatel'om, pokial’ sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadich Diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za dorutenie ozndmenia vady
Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel’ vadu v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny Ziadat’ primerant zlavu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od
Zmluvy alebo zabezpedit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela trefou osobou,
pripadne sam tato vadu odstrdnit’ na néklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou méZe Objednavatel uhradit z
prostriedkov Zadrzného. Ak Objednavatel’ zvoli nérok na dodanie nahradného predmetu
plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy mé Objednédvatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel' nevykond a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, je Zhotovitel povinny
zaplatit’ Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela vratane
DPH za kazdy zacaty deti omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as, okrem
pripadu, Ze omeSkanie nastalo v désledku okolnosti majticich povahu vy$sej moci
(prirodna katastrofa, vojna, atd’).

Ak Zhotovitel' nezaéne odstraiiovat’ Objednavatelom ozndmenu vadu véas, alebo ak
Zhotovitel' neodstrani vadu v¢as, je Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvnt
pokutu vo vyske 1000,- € za kazdi vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do diia, kedy
Zhotovitel’ pristapi k odstrafiovaniu vady.




8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.2.

9.3.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v deri, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nidhradu skody
spdsobenej poruSenim povinnosti zabezpefenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujtcej vysku zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich a ustanoveniami § 8a zdkona ¢&.
365/2004  Z. z. o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskrimina¢ny zdkon) sa
zmluvné strany dohodli, Ze poc¢as doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel' v mieste
zhotovovania diela realizovat pre l'udi znevyhodnenych na trhu prace, najmid kvoli
prisludnosti ku romskemu etniku, docasné vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, ak bude potrebpovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu
predmetnej zikazky zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizacie zakazky (socidlny aspekt verejného obstaravania ).

Pri hladani vhodnych uchddzaCov o zamestnanie poskytne objednavatel potrebnui
suginnost spoéivajucu v predloZeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spiiiaji.
Splnenie predpokladov uchadzaémi o zamestnanie sa preukaze relevantnym potvrdenim
prislusného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny o zaradeni uchadzata do evidencie
dlhodobo nezamestnanych.

Zamestnanim podla bodu 8.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urciti,
pracovnej zmluvy na dobu neuriti alebo dohody o pracach vykondvanych mimo
pracovného pomeru s vybranym uchadzaCom o zamestnanie.

V pripade ak je zhotovitel' v omeskani s plnenim povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy, je
zhotovitel' povinny zaplatit’ objedndvatelovi zmluvna pokutu vo vyske 25,00 EUR za
kazdy den omeskania.

Opakované poruSenie povinnosti podl'a tohto ¢lanku zmluvy zo strany zhotovitel'a, resp.
nenapravenie poruSenia tohto ¢lanku zmluvy zhotovitelom i napriek pisomnej vyzve
objednavatel’a je ddvodom pre odstupenie od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti
zhotovitel’a.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ je povinny uzavriet’ zmluvu o poisteni zodpovednosti za §kodu, a to za ticelom
krytia pripadnych $kod spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takato zmluvu nemal uZ podpisanu skor.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuji prislu$né ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne.




Zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobudne v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov G¢innost’ dniom nasledujicim po dni jej zverejnenia Objednavatelom, za
predpokladu, ze Objednavatel’ obdrzi kladné stanovisko z kontroly k realizovanému
verejnému obstaravaniu na zaklade ktorého je tato zmluva uzavreta.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuja. -

9.6. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvnu stranu.

9.7. Neoddelite'nou sucastou tejto zmluvy s prilohy:

e Priloha €. 1 - Cenovd ponuka uchadzaca — oceneny vykaz vymer - rozpocet
e Priloha &. 2 — Udaje o subdodavatel'och

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
V Komarne, dnia 09. 07. 2020 V Cicove, dia 09. 07. 2020




KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nézov stavby PLOCHA PRI CESTE 1111422 NA VYSTUPOVANIE DETi DO SKOLY JKSO
ECO
Miesto Cicov
iIo IC DPH
Objednavatel Obec Cigov
Projektant
Zhotovitel Specialne cestné prace KOREKT spol. s 1.0. 34096116 S$K2020399612
Spracoval Gacsal
Rozpotet gislo Dida Poloziek CPV
[ ’26. 6. 2020 I: CPA
Merné a uéelové jednotky -
Pocet Naklady / 1 m,j. Pocet Naklady / 1 m . Pocet Naklady / 1 m.j.

Rozpodétové naklady v EUR

A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedFajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 6 918,78 | 8 |Prace naddas 13|GZS 0,00
2 Montaz 10 024,88 | 9 |Bez pevnej pod!. 14 |Projektové prace 0,00
3 [PSV |Dodavky 1 260,00 |10 |Kulturna pamiatkd 15 |StaZené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 [11 16 {Vplyv prostredia 0,00
5 |"M" |Dodavky 0,00 17 {Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 [VRN z rozpodtu 0,00
7 {ZRN {r. 1-8) 18 203,66 |12 (DN (r. 8-11) 19 [VRN (r. 13-18) 0,00
20 [HZS 22 |Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
3 |Stdet 7, 12, 19-22 18 203,66
. /24 IDPH 20,00 % z 18 203,66 3 640,73
Déatum a pod
Objednav:
25 (Cena s DPH (r. 23-24) 21 844 39
E Pripoéty a odpoéty
Déatum a
Zhotovi 26 | Dodévky objednavatefa 0,00
£.0.
C&1{ 27 |Kizava dolozka 0,00
o
; 112 ; :
Datum 2 28 iZvyhodnenie 0,00

Spracované systémom Cl
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ROZPOCET

Stavba: PLOCHA PRI CESTE H/1422 NA VYSTUPOVANIE DETI DO SKOLY
Objekt: SO 01 - Spevnena plocha pri ceste 111/1422 - stavebna cast’

Objednavatel: Obec Cicov

Zhotovitel: Speciaine cestné prace KOREKT spol. s r.0. Spracoval: Gacsal
Miesto: Cicov Datum: 26. 6. 2020
{ C. | Kéd polozky Popis MJ Mcr;?’f:trxo jo dgg&?)v 4 Cena celkom H‘r;ne?,:gomst’
PRACE A DODAVKY HSV 15511,189 169,196
1 ZEMNE PRACE 4 045,174 5,604
1 [11130-1111 Qdstranenie koreniovej vrstvy hrarky 20cm m2 227,000 2,207 500,989 0,000
Vyrbanie stromov priemer do 300 mm, vratane pia a
2 {11210-1100 korefia a odvozu kus 1,000 45,000 45,000 0,000
Odstranenie podkladov alebo krytov z betdnu prost. hr. do
3 [{11310-7131 150 mm, do 200 m2 (pouzit pri podkiadoch) m2 6,700 18,000 120,600 0,000
Odstranenie podkladov alebo krytov Ziviénych hr. do 50
11310-7141 mm, do 200 m2 (pouZit pri podkladoch) m2 6,700 5,500 36,850 0,000
5 {13120-1101 Qdkopavky, hibenie, ryh a jam v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 36,600 7,200 263,520 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopu, korefiovej vrstvy do 1000
6 [16230-1102 m horn. tr. 1-4 m3 45,800 4,000 183,200 0,000
Nakladanie vykopku, koreriovej vrstvy do 100 m3 v hom. tr.
7 |16710-1101 1-4 m3 45,800 2,800 128,240 0,000
8 |17110-1103 Nasypy zhutnené m3 20,200 6,100 123,220 0,000
UloZenie zeminy, korefiovej vrstvy do nasypu s urovnanim
9 {17120-6111 na skladku bez poplatku m3 45,800 1,000 45,800 0,000
10 |18040-2112 ZaloZenie parkového travnika vysevom v rovine a vo svahu jm2 125,000 1,700 212,500 0,000
11 1005 724100 Zmes travna kg 3,125 7,000 21,875 0,003
Rozprestr. zeminy schop. zdrod. v rovine a v sklone do 1: 5,
12 {18100-6111 hr. do 0,1 m (zemina z vykopov upravena, preosiata) m2 125,000 2,000 250,000 0,000
13 |18110-1102 Uprava plane v zarezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnenim m2 88,600 0,800 70,880 0,000
Plodna Uprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine a
14 |18200-1112 vo svahu m2 125,000 1,900 237,500 0,000
15 |18310-4423 Vykop jamky priemer 500 mm hl. 500 mm v zemine kus 5,000 22,000 110,000 0,000
16 [18420-1112 Vysadenie stromov v rovine vySka kmeria 1,8-2,5 m Kus 5,000 12,000 60,000 0,000
17 1026 501100 Strom podfa PD kus 5,000 120,000 600,000 0,015
18 {103 211000 Ragdelina substratova m3 0,625 128,000 80,000 0,375
19 118420-2112 Ukotvenie drevin kolmi, priemer kola do 100 mm, dizka 2-3 kus 15,000 13,000 195,000 0,000
20 {605 150001 Lata 50x50mm m3 0,200 650,000 130,000 0,110
21 18580-3112 Osetrenie travnika v rovine vo svahu m2 125,000 1,500 187,500 0,000
22 |18580-3211 Uvalcovanie travnika v rovine vo svahu m2 125,000 2,300 287,500 0,000
23 {18580-4311 Zalievka rastlin vodou, plocha jednotlivo do 20 m2 m3 5,000 23,000 115,000 0,000
24 1082 113200 Voda na zalievku, vratane dopravy m3 5,000 8,000 40,000 5,000
2 ZAKLADY 589,900 7,713
Trativody z drenaznych rirok DN do 65 so Strkopieskovym
25 {21275-2111 16zkom a obsypom m 34,000 15,000 510,000 7,700
26 |21297-1110 Zhotovenie oplastenia trativodov z geotextilie m2 34,000 1,200 40,800 0,005
27 |693 665100 Geotextilia polypropylénova m2 39,100 1,000 39,100 0,008
5 KOMUNIKACIE 3818,780 99,407
28 156425-1111 Podklad zo $trkopiesku hr. 150 mm m2 27,800 5,300 147,340 8,440
29 56480-1111 Podklad zo Strkodrte hr. 30 mm m2 88,600 2,100 186,060 5,480
Stranat z3
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. s . Mnozstvo Cena Hmotnost
Kéd poloZky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom celkom
56485-1110 Podklad zo $trkodrte hr. 150 mm fr. 0-32mm m2 88,600 5,100 451,860 24,803
56485-1111 Podklad zo $trkodrte hr. 150 mm fr. 0-45mm m2 21,600 5,300 114,480 6,047
56485-1114 Podklad zo Strkodrte fr. 0-45mm hr. 180 mm m2 67,000 6,200 415,400 22,409
56990-3321 Zhotovenie zemnych krajnic bez zhutnenia m3 3,500 42 000 147,000 0,000
34 {59621-1110 Kladenie betonovej diazby pre chodcov hr. 60 mm m2 21,600 9,000 194,400 1,819
35 1592 450010 Dlazba beténovd mrazuvzdomné 6cm - siva me 21,600 11,000 237,600 3,024
36 [59621-1200 Kladenie betonovej dlazby pre parkoviska hr. 80 mm m2 67,000 9,000 603,000 5,735
Dlazba beténové mrazuvzdomnéd pre parkovisko hr. 80mm -~
37 1592 450040 siva m2 67,000 12,800 857,600 12,429
38 159914-2111 Zalievka Ziviéna - napojenie na asf. komunikaciu m 34,000 10,000 340,000 0,049
39 [59943-2111 Vypli §kar dlazby kamenivom tazenym m2 88,600 1,400 124,040 9,174
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 7 057,335 56,572
Osadenie cest. obrubnika bet. stojatého, zapusteného 16zko
40 191631-1123 betdn tr. C 12/15 s bo&nou oporou m 2,700 9,000 24,300 0,420
41 {592 174910 Obrubnik cestny 100/50x15x26¢cm kus 2,700 5,000 13,500 0,216
Osadenie cest. obrubnika bet. stojatého, prevy$eného 16zko
42 [91631-1124 betén tr. C 12/15 s boénou oporou m 33,500 9,000 301,500 5,211
43 1592 174910 Obrubnik cestny 100/50x15x26cm 1kus 33,500 5,000 167,500 2,680
Osadenie zahon. obrubnika betdn. do l6Zka z beténu tr. C
44 |91653-1111 12/15 bez boénej opory m 27,800 5,800 161,240 2,481
45 1592 173208 Obrubnik zéhonovy 100x5x20 kus 27,800, 2,000 55,600 0,612
46 [91810-1110 Lézko pod obrubniky, krajniky, obruby z beténu tr. C 12/15 |m3 2,400 85,000 204,000 5,671
47 191810-1114 Dobetonovanie okolo obrubnika, obruby z beténu tr. C m3 0,200 110,000 22,000 0,473
Zarovnanie styénej plochy podkladu alebo krytu z beténu hr.
48 191973-1112 do 150 mm m 34,000 8,000 272,000 0,000
Zarovnanie styCnej plochy podkladu alebo krytu Zivicného
49 [91973-1121 hr. do 50 mm m 34,000 10,000 340,000 0,000
50 |93511-3111 Osadenie odvodiiovacieho beténového Zfabu m 32,000 12,000 384,000 9,351
51 1592 7A0371 Betonovy Zab kus 32,000 48,000 1 536,000 0,928
52 193511-3212 Osadenie rostu Zfabu kus 64,000 4,000 256,000 28,044
53 1592 7A4109 Rost liatinovy D 400kN dizky 0,5m kus 64,000 36,000 2 304,000 0,486
54 1592 7A6012 Material spojovaci pre liatinovy rost kus 256,000 1,000 256,000 0,000
55 [99822-3011 Presun hmét pre pozemné komunikacie, kryt dlazdeny t 168,821 4,500 759,695 0,000
PRACE A DODAVKY PSV 1 260,000 0,013
783 Natery 1 260,000 0,013
Naklady na vykon prileZitostného autorského dozoru
56 |ORN - 01 projektanta na stavbe kus 1,000 0,000 0,000 0,001
57 |ORN -02 Viytycenie trasy podzemnych vedeni v rozsahu staveniska |m 1,000 0,000 0,000 0,001
Vybavenie povolenia k uréeniu pouZitia dopravnych znaciek
58 |[ORN -02a na MK(§3, odsek 7 zdkona) kus 1,000 220,000 220,000 0,001
Vybavenie povolenia k navrhnutej uzévierke miestnef
59 |ORN - 02b komunikacie (§7, odsek 1 zékona) kus 1,000 0,000 0,000 0,001
Vybavenie povolenia k navrhnutému zviadstnemu uZivaniu
60 |ORN - 02¢ miestnej komunikacie (§8, odsek 1 zédkona) kus 1,000 0,000 0,000 0,001
Viytylenie trasy a priestorovej polohy stavebného objektu a
61 |ORN - 03 jeho sucasti Kus 1,000 200,000 200,000 0,001
62 |{ORN - 04 Zhotovenie PD do&asného dopravného znacenia kus 1,000 0,000 0,000 0,001
Vyhotovenie skutoéného vyhotovania stavby a dodanie
63 |ORN - 05 jedného vyhotovania kus 1,000 400,000 400,000 0,001
Vyhotovanie geometrického zamerania stavby + 1x vytlacok
64 |ORN - 06 + 1x digitdina forma kus 1,000 350,000 350,000 0,001
Cistenie vystavbou znedistenych vozoviek po vyjazde
65 IORN -07 stavebnych mechanizmov, kropenie kus 1,000 90,000 90,000 0,001
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) . ) MnoZstvo Cena Hmotnost
Kéd poloZky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
i V suchom obdobf kropenie nespevnenych zemnych
66 |ORN - 08 povrchov kus 1,000 0,000 0,000 0,001
. Poplatky za vypinanie elektriny distribu¢ného rozvozu pri

67 |[ORN -09 préci v jeho blizkosti kus 1,000 0,000 0,000 0,001
Vyhotovenie v projekte predpisanych skisok, vratane

68 JORN -10 spotrebnych médii a energii kus 1,000 0,000 0,000 0,001
Celkom 16 771,189 169,209
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ROZPOCET

Objekt: SO 02 - Trvaié a doasné dopravné znaéenie potas vystavby
Cast:

Docasné dopravné znacenie potas vystavby

Objednavatel: Obec Cigov
Zhotovitel: Specidine cestné prace KOREKT spol. s r.0.

-Stavba: PLOCHA PRI CESTE Hl/1422 NA VYSTUPOVANIE DETi DO SKOLY

Spracoval: Gacsal

Miesto: Ci&ov Datum: 26. 6. 2020
X s . Mnozstvo Cena Hmotnost
C.| Kod poloZzky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
PRACE A DODAVKY HSV 834,500 0,280
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 834,500 0,280
Montaz a demontdz gumenného podstavca docasnej
1 191311-1111 dopravnej znacky kus 8,000 5,000 40,000 0,000
2 {404 459201 Stojan (prengjom) ‘|kus 8,000 5,000 40,000 0,144
MontaZ a demontaz stipika dizky do 2 m docéasnej
3 [91311-1112 dopravnej znacky ~|Kus 8,000 3,000 24,000 0,000
4 {404 459600 Stipik 2,5m s povrchovou upravou (prendjom) kus 8,000 3,000 24,000 0,016
Priplatok k do€asnému podstavcu plastovému za prvy a
5 [91311-1211 ZKD den pouZitia (15 dni) kus 120,000 0,300 36,000 0,000
Priplatok k doCasnému stipiku za prvy a ZKD defi pouzitia
6 191311-1212 (15 dni) kus 120,000 0,300 36,000 0,000
7 [91311-2111 MontaZ a demontaz docasnej dopravnej znadky zakladnej |kus 12,000 3,000 36,000 0,000
Priplatok k dotasnej dopr. znacke kompl. zakladnej za prvy
8 191311-2121 a ZKD defi pouZitia (15dni) kus 180,000 0,300 54,000 0,000
Znacky dopravné A4b-zizend vozovka sprava, oranZovy
9 {404 440101 podklad, zakladna (prendjom) kus 1,000 15,000 15,000 0,005
Znacky dopravné Adc-ztiZend vozovka zlava, oranZovy
10 |404 440102 podklad, zakladnd (prendjom) kus 1,000 15,000 15,000 0,006
Znacky dopravné A19-praca, oranZovy podklad, zékladné
11 {404 440103 (prenéjom) kus 4,000 15,000 60,000 0,020
Znacky dopravné B31a-najvy$sia dovolend rychiost 30km/h,
12 1404 440104 zékladné (prenéjom) kus 2,000 15,000 30,000 0,012
Znacky dopravné B31b-koniec najvyssej dovolenej rychlosti
13 1404 440105 30km/h, zékladng (prendjom) kus 2,000 15,000 30,000 0,010,
Znaclky dopravné E7-dodatkova tabula smerové Sipka,
14 1404 440106 2é8kladna (prenajom) kus 2,000 15,000 30,000 0,012
Montaz a demontaz docasnej dopravnej zabrany Z 2 so
15 |91321-1113 stojanom kus 1,000 5,000 5,000 0,000
Priplatok k doCas. dopr. zabrane Z 2 m za prvy a ZKD def
16 191321-1213 pouzitia (15 dni) kus 15,000 0,300 4,500 0,000
17 |404 457146 Z2a -zébrana so stojanom (prendjom) kus 1,000 10,000 10,000 0,006
MontaZ a demontaz doCasnej dopravnej smerovej dosky
18 [91332-1111 zakladnej Z 4 so stojanom kus 10,000 5,000 50,000 0,000
Priplatok k doCasnej smerovej doske zakladnej Z 4 za prvy
19 |91332-1211 a ZKD def poutitia (15dni) kus 150,000 0,300 45,000 0,000
20 {404 457275 Z4a -smerov4 doska so stojanom (prendjom) kus 10,000 10,000 100,000 0,049
Prepravné néklady dotasného a trvalého dopravného
21 199999-0000 znacenia hod 5,000 30,000 150,000 0,000
Celkom 834,500 0,280
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- Stavba: PLOCHA PRI CESTE HI/1422 NA VYSTUPOVANIE DETI DO $KOLY

ROZPOCET

Objekt: SO 02 - Trvalé a dodasné dopravné znadenie pocas vystavby

Cast:

Trvalé dopravné znaéenie zvislé a vodorovné

Objednavatel: Obec Cicov
Zhotovitel: Speciaine cestné prace KOREKT spol. s r.o.

Spracoval: Gacsal

Miesto: Citov Datum: 26. 6. 2020
. s . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. | Kéd po|ozky Popis MJ celkom jednotiova Cena celkom celkom
PRACE A DODAVKY HSV 597,970 1,961
1 ZEMNE PRACE 9,400 0,000
13121-1101 Hibenie jam v hornine 3 ruéne - dopravné znacenie m3 0,200 39,000 7,800 0,000
2 |16220-1101 Vodorovné premiestnenie vykopu do 20 m horn. tr. 1-4 m3 0,200 8,000 1,600 0,000
2 ZAKLADY 24,000 0,471
Z&kladové patky z beténu prostého tr. C20/25 - dopravné "’
3 127531-3612 znacenie, zaklad m3 0,200 120,000 24,000 0,471
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 564,570 1,489
Osadenie zvislych cest. dopr. znadiek na stipiky, konzoly
4 191400-1111 alebo objekty kus 5,000 21,000 105,000 1,229
404 137130 Viec¢ko na stipik kus 1,000 1,000 1,000 0,000
6 |404 137140 Upinacia svorka na st/p/’k kus 10,000 3,000 30,000 0,004
Znacka dopravna IP17b “Parkovisko — parkovacie miesta s
7 1404 452702 regulovanym statim" zakladng kus 1,000 40,000 40,000 0,005
404 452802 Znacka dopravna dodatkové E1 "Text 3x" - zakladng kus 1,000 40,000 40,000 0,007
Znacka dopravnd dodatkova E12 "Text MAXIMALNA DOBA
9 1404 452803 STATIA 8 MINUT™ - z&kladna kus 1,000 35,000 35,000 0,008,
Znacka dopravnd P8 "Hlavna cesta” - jestvujica znacka, len
10 1404 452804 premiestnenie kus 1,000 40,000 40,000 0,008
Znacka dopravna P13 "Tvar krizovatky" - Jestvujuca znacka,
11 {404 452805 len premiestnenie kus 1,000 15,000 15,000 0,007
Montaz stipika dopravnych znaciek dizky do 3,5 m (1 novy
12 191451-1111 stipik+1 premiestnenie) kus 2,000 5,000 10,000 0,219
13 |404 459600 Univerzéiny nosi¢ dl.3,5m podfa TP SSC 01/2000 kus 1,000 25,000 25,000 0,002,
Vodorovné znacenie krytov striek. farbou, deliace &iary §.
14 191571-1111 125 mm m 13,300 1,800 23,940 0,001
Priplatok za reflexn( Gpravu balotinovu, deliace diary §. 125
15 [91571-9111 mm m 13,300 0,600 7,980 0,001
Predznad. pre vodor. znaéenie z nater. hmét, deliace ciary,
16 {91579-1111 vodiace pasiky m 13,300 0,500 6,650 0,000
Odstranenie dopravnych znadiek so stipikmi s beténovymi
17 196600-6132 patkami - premiestnenie kus 1,000 35,000 35,000 0,000
18 199999-0000 Prepravné néklady trvalého dopravného znadenia hod 5,000 30,000 150,000 0,000
Celkom 597,970 1,961
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