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ZMLUVA O DIELO 11/2015

1. ZMLUVNE STRANY

1.1, Zhotovitel

Obchodné meno: §peci:ilne cestné prace KOREKT spol. s r.o.

Sidlo: Rol'nickej $koly & 873, 945 01 Komarno

1Co: 34096116

DIC: 2020399612

IC DPH: SK2020399612

Zapis: Pravnickd osoba zapisana v Obchodnom registri Okresného
sudu Nitra, oddiel: Sro, vlozka ¢ 7/N

Bankové spojenie: VUB Banka Komérno

Cislo tiétu: 2898619051/0200

Zastupeny: Ing Ladislav Nyers — konatel’ spolo¢nosti

(dalej iba ako ,,Zhotovitel™)

1.2, Objednavatel’
Obchodné meno: Obec Citov 5
Sidlo: Dunajska 41, 946 19 Cidov
1CO: 0030641 0
Zastupeny: Ing. Csaba Féldes — starosta obce
(d'alej len ako ,,Objednavatel)
1.3, Zmluvné strany uzat\}érajﬁ podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu

o diclo (d’alej len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1
2.1.1.

2.2,

2.3.

Predmetom tejto Zmluvy je 5
zavazok Zhotovitela zhotovit’ pre Objednavatel’a riadne a véas dielo - stavbu ,Citov,
odstranenie - negativnych icinkov dazd’ovych véd v intraviline obce - SO 02
Lokalita Sportovi ulica - 75 m® (dalej len ,Dielo*), v rozsahu podla bodu 2.2.
Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie avykazu vymer (dalej len
~Projektova dokumenticia®), tvoriacej prilohu &. 1 tejto Zmluvy, a

. zévidzok Objednavatela zhotovené Dielo prevziaf a zaplatit' Zhotovitelovi cemu vo

vyske a sposobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre acely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla
rozpoctu, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy,
Zhotovitel' je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného
vbode 2.2 Zmluvy len na zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto
Zmluve podpisan¢ho oboma Zmiuvnymi stranami (dalgj len ,Naviac prace®).




2.4

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit pre Objednavatel’a Diclo s odbornou starostlivostou
podl'a podmienck dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene,
na svoje nebezpelenstvo, riadne, vias, bez vad a nedorobkov, a odovzdat’ zhotovené
"Dielo Objednavatelovi v zodpovedajicej kvalite.

3. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1

3.2.
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3.4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin zalatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela
uréi Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi.
Zhotovite!' sa zavizuje, ze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas do 3 mesiacov od
terminu uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zalatie realizacie
Diela.

Postupové (priebeZné) terminy realizicie Diela mdze Objednavatel’ uréit’ po
prerokovani so Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom
realizacie Diela bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov,
prac a vykonov s uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k
prislu§nému postupovému terminu realizécie Diela.

Objednavatel ma pravo kedykol'vek odstapit od zmluvy alebo jej Casti, ktora eSte
nebola splnend, a to aj bez udania dévodu.

4. CENA DIELA

4.1.

4.2

4.3,

4.4.
4.5,

Celkové cena za kompletné zrealizovanie Diela je 35 731, 33,- € Cena zahfiia aj
vedlaj§ie rozpoétové niklady, najmi zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpeCnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych
stran  vykonavana jednou zaverefmou faktiirou na zaklade Zhotovitelom
predlozenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych stpisov
skutoéne vykonanych prac. _ '
Vykonané Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budi fakturované osobitne po
ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsihlaseni Zmluvnymi
stranami. Zhotovitel sa zavizuje pri ocefiovani Naviac prac pouZzit’ rovnaku metodiku
a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpotu.
Lehota splatnosti faktar je 30 dni od ich dorudenia Objednavatel'ovi.

Zaveretnn faktiru je zhotovitel opravneny vystavit aZ po prevzati Diela
Objednavatelom. Po vystaveni zaveretnej faktury nie je Zhotovitel opravneny
vystavit Objednavatelovi Ziadnu d’al§iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a
dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

5.1

5.2.

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spliiajucich  odbornd
sposobilost’ v zmysle zékona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej
sposobilosti na vybrané ¢innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela si obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sudast’ staveniska je
Zhotovitel povinny vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodne
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a
pre konanie kontrolnych dni stavby. : T

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9

5.10.

5.11.

Ak vsuvislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znatky podla predpisov o pozemnych komunikéacidch, obstara
a uhradi tieto znaCky ako aj s tym sivisiace prace Zhotovitel'. V3etky plochy a objekty
zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny umiestnit’ na pozemkoch Objednavatela.
Povolenie na dodasné uZivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky obstara
a poplatky za ne znasa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty
as uzivania vhradza Zhotovitel'.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska si sulastou
zmiuvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto&ného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit' pre
vykonanie prac zodpovedného vediceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo diia zadatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach,
ktoré vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky
rozhodujuce skuto&nosti tykajlice sa realizovaného Diela. Zhotovitel' je povinny
predloZit Objednavatelovi denny zaznam najneskdr nasledujici deil po zapise.
Objednavatel je opravneny najneskdr do 3 pracovnych dni od predlozenia zaznamu v
stavebnom denniky poznacit' svoj shlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného
zadznamu, a to s uvedenim ddvodov nesthlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného
Casu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dm vopred k
obhliadke, a kontrole tych asti Diela, ktoré Objednavatel’ pocas realizacie Diela urci
zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vidy vyzvat’ Objednavatela g
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré buda dalSim
postupom prac zakryté alebo sa stanil nepristupnymi, a to aspofl tri pracovné dni
vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedend povinnost, je povinny umoZnit
Objednavatelovi vykonanie dodato&nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.
Zhotovitel sa zavizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisludnej asti
Diela alebo celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom
do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze ast’ Diela alebo celé Dielo je
pripravené k odovzdaniu, Sulasne s vyzvou na prevzatie diela doruci Zhotovitel
Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujuce dspedné
vykonanie vietkych skifok predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré
ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat’ ku diu vystavenia vyzvy
na prevzatie diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast’ je riadne vykonané az uspe$nym vykonanim vSetkych skusok
predpisanych vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a
Projektovou dokumentaciou a predloZzenim dokladov o tychto skiiSkach
Objednévatelovi. Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat Objednavatela aspon 10
pracovnych dni vopred k u&asti na skiSkach Diela alebo jeho Casti, pricom u&ast’
Zhotovitel'a na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych skugkach a odovzdat ich Objednéavatelovi.
Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne
vykonané, najmi ak v Case, kedy ma ddjst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho
Zasti, vykazuje Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.




5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela
stanovenych Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vieobecne ziviiznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami.

-Nedorobkom sa rozumie aj nedokondend prica oproti Projektovej dokumentacii. Na
ucely uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.
O odovzdani a prevzati Diela si Zmluvné strany povinné spisat’ protokol, ktory
podpidu opravnené osoby Zmiuvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit vady, ktoré boli- zistené pri preberacom konani a si
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad.

6. ZARUKA

6.1.

6.2.

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, e zhotovené
Dielo bude mat’ pocas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat' poZiadavkam technickych noriem a veobecne zaviznych pravnych
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania
Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaru¢nej doby.

Zaruéna doba zacina plynut odo diia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani
a prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaru¢na doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov
plynacich od odovzdania celej stavby Diela Objednévatelovi. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon&i zarugna
doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimalne viak doby 25 mesiacov plyniicej odo dita odovzdania celej stavby Diela
Objednavatelovi.

7. ZAVERECNE USTANOVENIA

V Komarne, djja 11. 06. 2015

7.1.  Zhotovitel' je povinny uzavriet' zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za
ucelom krytia pripadnych 8kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni
od podpisu Zmluvy, ak takiito zmluvu nemal uZ podpisani skor.

7.2.  Na vztfahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale flou vyslovne
neupravené sa vzt'ahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

7.3.  Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZno uskutodnit’ len pisomne.

7.4.  Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami,
u¢innost’ nadobuda ditom nasledujiicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle obce
podla zakona o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. .

7.5, Zmluvné strany vyhlasuju, 7¢ Zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu ju podpisuji.

7.6.  Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dvoch pre kazda Zmluvnd stranu,

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:

V Cidove, dita 11. 06. 2015

g € cestnd price
! ]§ ety 873, 945 (1 Komdrno




KRYCi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby S’iiCO\f’,'odstraneme negativaych déinkov daZdovych véd v JKSO
intravilane obce
Nazov ohjektu S0 02 - Lokalita Sportova ulica - 7T5m [ole]
Miesto Cigov
o IC DPH
Objednévatet Obec Cicov
Projeldant Agquaplan, s.r.o., Komamo
Zhotovitel Specidine cestné prace KOREKT spol.s.r.o. 34096116 SK2020399612
Spracoval Ladislav Gacsal
Rozpotet cislo Dna
R
Merné a aéelové jednotky
Potet Néaklady / 1 m.j. Podet NakladyH m j Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 : 0 0 00 o 0,00
Rozpoétove naklady v EUR
A Zakladne rozp. naklady B Doplnkove naklady C EVedE‘ajEie rozpottové naklady
1 v 7 828 69 | & Praca nadzas 0,00
2 19 686 70 9 Bez pevnej podl. 14 F‘rolektové prace 0,00
3 iPSV, Dodavky 738,72 10 iKulitirna pamiatka 0‘00 15! St’azene podmsenky 0,00
4 535,46 |1 0,00 1s:vmw prostred:a 0,00
5 "M 264,15 17 [ne VRN 0,00
6 722,39 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 ZRN(r. 1-6) 20 778,11 {12:DN(r.8-11) 19 VRN (r 13-18) 0,00
20:Hzs 0,00 | 21 iKompl, ginnost 0,00 |22 Eos.tatne néklady 0,00
Projektant D iCelkové naklady
23158acet 7,12, 19 22 29776,11
?Egg‘._iatka 24 DPI- 20,00 %z 29 776 11 - 595522
] 25:Cena s DPH (r. 23-24) 35731,33
1
E éPri pocty a odpoéty
Détum a podpis R B
Zhotovitel / spol. s r.o. 26 Dodavky zadavatela 0,00
Specidine cesing prace o e
ul. Rolnickej skoly 873,845 M Komdrno 27 Klzava do|ozka 0.00
W JCO 34096 116, IC DPH: 5K202039961 2 - ]
\Diatum a podpis Pegiatka 8 28 Z"Yh"d"e“'e *- 0,00
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ROZPOCET

Stavba: GiCOV, odstranenie negativnych éinkov dazd'ovych vod v intraviline obce
Objekt: SO 02 - Lokalita Sportova ulica - 75m

M

Objednavatel: Obec Cigov

Zhotovitel: Specialne cestné prace KOREKT spol.s.r.o. Spracoval: Ladislav Gacsat
Miesto: Citov Datum: 28, 4. 2015
T
&. | Ked polozky l Popis My | Mnozsivo % e Sena g Cena celkom ! Hmotnost
H l
HSV PRACE A DODAVKY HSV 27 515,388 0,000
1 ZEMNE PRACE , 9 019,000 0,000
h1 11001-1000  |Vyty&enie objektov kanalizaénych $acht, lapaé kus 2,000 75,000 150,000 0,000
2 [11001-1010  |Vytyéenie trasy vodovodu, kanalizacie v rovine km 0,216 §20,000 177,120 0,000
Rozoberanie zamkovej diasby vietkych druhov k spatnému .
3 [11310-6611 |pouZitiu - vjazdy m2 | 17,600 1,800 31,680 0,000
Odstranenie podkiadov alebo krytov Ziviénych hr. do 50 mm,
4 |11310-7141 [do 200 m2 m2 28,800 2,300 66,240 0,000
Odstranenie podkt. alebo krytov z kameniva taz. br. nad 10
5 [11310-7312 |do 20 ¢m (pouzit na spatny zasyp+depresia) m2 456,400 1,450 67,280 0,000
6 |13120-1102 Hibenie jam nezapaZ. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 00Q m3 m3 199,600 3,600 718,560 0,000
7 113120-1109 |Priplatok za lepivosf v horn. tr. 3 - 30% m3 59,900 0,400 23,960 0,000
8 [13220-1102 {Hibenie ryh §irka do 60 cm v horn. ir. 3 nad 100 m3 m3 156,000 6,950 1 084,200‘ 0,000
g (13220-1201 |Hibenie ryh Sirka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 67,800 §,800 603,420 0,000
10 [13220-1209 Priplatok za lepivost horniny tr.3 v ryhach §. do B0 cm - 30% |m3 67,200 0,400 26,880 0,000
Pretiadanie rar v hor. tr. 1-4 priem. do 200 mim, vratane
11 [14170-2101 |zasunutia potrubia m 9,800 182,000 1801,800 0,000
12 1141 314800 |Rrky ocel. bezosvé 11453.0d 114 mm_hr.steny 40 mm _ im 10,900 12,600 137,340 0,000
13 1283 150112 |Kizné objimka kus 18,000 2,800 50,400 0,000
14 2236 AN1020 |ManZeta tesniaca C - D1xD2 - 63x110 mm kus 2,000 34,000 68,000 0,000
Zhotovenie paZenia ryh pre podz. vedenie priloZné hl. dod4m
15 |15110-1102 ' m2 27,000 6,000 162,000 0,600
Odstrénenie paZenia ryh pre podz. vedenie priloZné hl. do 4
16 115110-1112 'm mz2 27,000 2,100 56,700 0,000
17 15110-1201  |Zhotovenie paZenia stien vykopu priloZné ki do 4 m m2 27,000 2,700 72,900 0,000
18 |15110-1211 |Odstranenie péienia stien vykopu priloZné hl. de 4 m m2 i 27.000 0,800 21,600 0,000
19 |16110-1101  |Zvislé premiestnenie vykopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m - 50% m3 210,500 2,150 452 575 0,000
Vodarovné premiestnenie vykopku do 500 m horn. tr. 1-4-v
20 116230-1101 |obci m3 283,100 1,260 356,706 0,000
21 116710-1102  INakladanie vykopku nad 100 m3 v horn_ tr. 1-4 m3 |- 283,100 3,200 905,920 0,000
t 29 117120-6111  |UloZenie zeminy do nasypu s urovnanim - v obci m3 t 283,100 0,700 198,170 0,000
Zasyp zhutneny jam, ryh, Sachiet alebo okolo objektu -
23 |17410-1101 jzeminou Z vykopov m3 140,600 2,800; 393,680 0,000
24 |17420-1101 |Zasyp nezhutneny jam, ryh, Sachiet alebo okolo objektu m3 76,800 1,220 93,696 0,000
25 583 373030  |Strkoplesok frakcia 63-125 - vsakovacia depresia m3 12,800 18,000 230,400 0,000
26 17510-1101  |{Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3 17,800 9,800 174,440 0,000
27 583 371010 |Strkopiesok 0-8 B1 m3 17,800 23,000 409,400 0,000
28 [17520-3101 |Prisypanie tesniacej folie alebo geotext. bez zhut, v rovine m3 81,000; 1,260 102,060 0,000
29 |693 665120 |Geotextilia polypropylénova PP 300g/m2 m2 93,150 1,150 107,123 0,000
30 {18040-3112 [ZaloZenie trdvnika vysevom vo svahu 1:5-1:2 m2 00,000 1,500 150,000 0,000
31 |005 724100 |Zmes frévna kg 2,500 7,500 18,750 0,000
PloSna dprava terénu, nerovnosti do +-100 mm vo svahu '
32 |18200-1112  [1:5-1:2 m2 100,000 0,900 80,000! 0,000
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o 5 {
PR 3 . MnozZstvo Cena Hmotnost
; C. i Kéd poloky Popis MJ cellkom jednotiova Cena celkom celkom |
)
; - T - ~
| 33 {18580-3112 iOsefrenie travnika vo svahu 1:5-1:2 o m2 } 100,0001‘ 0,160] 15,0003 0,000!
3 "ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 5 920,556 0,000
Vyrez debnenia pre prestup rir beténovou Konstrukciou DN
34 [33435-9111  |150 kus 1,000 22,500 22,500 0,000
Vyrez debnenia pre prestup rir beténoveu konstrukcicu DN |
35 |33435-9112  |300 kus 2,000 23,000 45,000 0,000
Kompletné konétr. beténu vodostavebnéhotr. V4 TOC
36 |38031-6122  |16/20 hr. 150-300 mm m3 1,552 118,000 183,136 0,000
Kompletné kontr. bet. Zel. oby&ajiného B 16/20 hr. 15- 30
37 /38032-1332 icm m3 1,400 102,000 142,800 0,000
Kompletné konstr. bet. Zel. oby&ajného tr. C 25/30 hr.
38 |38032-1442  |150-300 mm m3 25,375 96,000 2 436,000 0,000
38 380356221 | Debnenie komplet. konstrukcii piéch zaoblenych, zhotovenie |m2 12,300 12,000 147,600 0,000
40 |38035-6222 Debngnie Vkomplet. konstrukeii ploch zaoblenyeh, m2 12,300 2200 39,360 0.000 4
41 |38035-6231 |Debnenie komplet. konstrukeii pléch rovinnych, zhotovenie  |m2 118,600 11,000 1304,600 0,000 |
42 |38035-6232 |Debnenie komplet. konStrukeii ptach rovinnych, odstranenie |m2 118,600 2,000 237,200 0,000 é
43 |38036-1006 |VystuZ kompletnych kondtrukeli z ocele 10 505 t 1,144; 1. 180,000 1.361,360 0,000
4 VODOROVNE KONSTRUKCIE 410,700 0,000
44 145153-5111  |Podkladna vrstva pod pridlazbu hr. 100mm zo Strkopiesku  im3 0,100 28,000 2,800 0,000
LéZko pod potrubie, stoky , Sachty v otv. vwwk. z piesku a
45 [48157-3111 [Slrkopiesku, [apag, Zfab m3 13,800 26,000 358,800 0,000
46 |45230-3114 {Podidadné kondtrukeie z betdnu tr. C16/20 - podidadny m3 0,200 95,000 19.000 0,000
Podkladné dosky z betdnu tr. B 125 - B 15 (C12/15) v otv.
47 145231-1131  |wyk. pod potrubie, armatdry m3 0,350 86,000 30,100 0,000 j
%
5 KOMUNIKACIE 1 388,520 0,000 :
Fodklad zo Strkopiesku stabiliz. cem. SPC 250 frakeia 0-83 ‘
48 |56129-1111  |mm m3 7,250 48,000 348,000 0,000 ?
49 156425-1111 (Podkiad zo $trkopiesku hr. 150 mm m2 46,400 5,400 250,560 0,000
50 56450-1111 |Podkiad zo Strkodrte hr. 30 mm m2 17,600 1,700 29,920 0,000
Vysprav, podkl. po prekepoch podkladnym beténom hr, 15
51 156680-5122 |cm m2 28,800 11,000 316,800 0,000
52 |57323-1111 ;Postrek Zivicny spojovaci z cestnej emnulzie do 0,8 kg/m2 m?2 28,800 0,800 23,040 0,000
Montaz dotasného dopravného znatenia, vratane stojana 2
53 |58492-1140 |PZ tchytiek kus 11,000 3,200 35,200 0,000
54 |58492-1150 [DemontaZ dogasného dopravného znafenia kus 11,000 1,800 17,600 0,000
55 |58492-1155 |Prendjom dodasného dopravného znagenia kus 11,000 18,000 198,000 0,000
56 |404 454000 |Znalka dopravnd A19, vratane stojana a PZ Gchytiek kus 2,000 1,000 2,000 0,000
Znacka dopravnd "Max. rychlost 30kmvhod”, vrétane
57 |404 454010 istojana a PZ uchytiek kus 2,000 1,000 2,000 0,000
58 |404 454017 Znadka dopravna Z4a, vratane stojana a PZ dchytiek kus 5,000 1,000 5,000 0,000
Znacéka dopravna "koniec max. rychlosti 30kmvhed”, vratane
59 |404 454020 |stojana a PZ dchytiek kus 2,000 1,000 2,000 0,000
Spatné uloZenie zamkovej diazby pti viazdoch, vratane
| 60 |59621-1230 _|oistenia m2 17,600 9,000 158,400 0,000
6 UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 7,560 0,000
|61 63411-3113 | Dilata&né tesnenie - lapat nedistét pol. 7 ln | 1,800 4,200; 7.560| 0,000
8 RUROVE VEDENIA 8 103,997 0,000
D+M ocefového potrubia vo vykope a v Sacke, vratane
B2 |86526-8110 |navarovacich prirub m 3,000 28,700 86,100 0,000
63 {87125-2211 1MontaZ vodovodného potrubia z rur HDPE DNE3/50 m 21 6,6GOk 2,100 454 860 D,_OOO
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C. | Kod polozky ! Popis MJ Mcr;?fggo % e dﬁgt?;vé Cena celkom H;Zﬁfggff
64 286 100105 |Potrubie vodovodne HDPE - 63x3.8 im | 216,600, 3,200 693, 120] 0.000|
" |Montaz potrubia z kanaliz. rir tvr. PVC otv. vyk. DN20O, '
65 {87137-3121  |vrétane spojov m 0,500 1,800 0,900 0,000
| 66 |286 110300 |Rirka PVC DN 250x7,3x5000 kus 0,100 82,000 8,200 0,000
67 |87731-3122 |MontaZ presuviek achtovych s Utesnenim DN100 G5 kus 1,000 2,200 2,200 0,000
68 |286 3K6884 |Presuvka dachtovd DN100- CS kus 1,060 3,000 3,000 0,000
Montaz presuviek Sachtovych s utesnenim DN 250 - & 3
69 |87737-3122 |jlapad kus 2,000 2,800 5.600 0,000
70 1286 3K7835 |[Presuvka DN 250 kus 2,000 15,600 30,000 0,000
71 ;89121-1221 Montaz tvaroviek v Sachte a na potrubi DN 63/50 kus 4,000 6,500 26,000 0,000
72 |286 3A1703 Uzaver gufovy DN50 kus 1,000 892,000 92,000 0,000
73 | 286 3A5355 |NakruZok lemovy d 63/50, navarovacia priruba kus | 1,000 8,750 8,750 0, 040—0%
74 |286 3A5380 |Bajonetova pripojka na hadicu kus 4,000 5,600 22,400 0,000
75 1422 800601 |Klapka Zabia - DN 50 kus 1,000 121,000 121,000 0,000
76 [89210-1111 |Skiska tesnosti kanalizadného potrubia DN do 200 vodou m 218,600 0,800 173,280 0,000
77 |89440-2211 |Osadenie bet. dielcov Sachiet, vratane tesnenia kus 2,000 13,600 27,200 0,000
78 (589 126020 |MC-25 stykova cement portlandsky m3 0,100 108,000 10,800 0,000
79 582 241720 | SkruZ Sachtové - kénus, vrétane kapies kus 1,000 48,000 48,000 0,000
80 |582 241772  |Prstenec vyrovnavaci kus 1,000 14,000 14,000 0,000
81 1592 241780 {Gumovy prstenec k $achtam kus 2,000 7,200 14,400 0,000
Obeténovanie Sachiet beténom vodostavebnym hr. 150 mm -
82 [89491-1111  |napojenie potrubia do Sachty m3 0,500 165,000 82,500 0,000
83 89920-3111 ;Osadenie mreZi liatinovych s ramom kus 1,000 27,000 27,000 0,000
Liatinovy rost 447x2400mm, vratane rému pre zataZenie
84 |552 423101 |\D/FE kus 1,000 230,000 230,000 0,000
85 |89921-1111  |Osadenie liat. mreZi s ramorn, hmotnos? jednotlivo do 50kg  kus 145,000 9,000 1 305,000 0,000
Liatinovy rost ZT 063 270x500x25, vratane kotviacich
86 |552 423103 skrutiek Kus 145,000 36,000 5 220,000 0,000
87 |89930-4111 _|Osadenie poklopov Zelezobetonovych s ramom Kus 1,000 11,400 11,400 0,000
88 1286 5A3442 |Pokiop beténovy DN 600 - CS kus 1,000 115,000 115,000 0,000
| 89 |89940-1113 | Osadenie poklopov liatinavych hydrantovych kus 1,000 12,000 12,000 0,000
90 552 421830 | Poklop hydrantovy Kus ! 1,000 42 000 42,000 0,000
Stupadia liatinové vidlicové osadené pri murovani a
91 |89950-1111  |beténovani - C§ kus 1,000 11,000 11,000} 0,006
UloZenie vystraZna PVC folia hr.0,3mm, §.20cm ha obsyp - l
92 |88973-1101 |potrubie v zemi m 206,700 0,400 82,680 0,000
93 |283 230372 |Vystraina PVC-P folia hr.0,30mm & 30cm s potladou hnedé | 4 237,705 0,520 123,607| 0,000
9 OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 1 665,055 0,000
J 94 [91953-5556 |Obeténovanie potrubia betdnom jednoduchym tr.B 15 m3 0,150 ‘i‘i2,DDDI 16,800 0,0005
Rezanie stévajlceho ZiviEnsho krytu alebo podidadu hr. do ‘
95 191973-5111 50 mm m 65,400 8,000 523,200 0,000
Dovoz sute a vyburanych hmét na skiadku do 1 km - suf do
l 96 |97908-1111 |vsakovacej depresie (64m3) t 100,000 7,000 700,000 0,000
! 97 189827-1101 _!Presun hmat { 202,407 2,100 425,055; 0,000
PSV PRACE A DODAVKY PSV 1 274,180 0,000
711 Izolacie proti vode a vihkosti 0,500 0,000
| 98 [71113-1101_[Zhotovenie izolacie z LDPE féfie - &5 pol, 3 [m2 | 2500 0,200] 0,500| 0,000]
767 Konstrukcie doplnk. kovové stavebné 1 108,080 0,000
99 |76799-5103 iMontaZ atypickych stavebnych dopink. kondtrukei kg 410,400 0,900 369,360 o,ooo]
100[553 042211 |Ram ocelovy abu kg 410,400 ) 1.800 738,720 0, OOOi
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= . s . ‘ MnoZstvc Ceng Hmotnost
C. | Kod poloZky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom l celkom J
783 " Natery 165,600 0,000
101178322-2100  [Natery kov. stav. doplnk. kondtr. syntet. dvojnasobné m2 l 27,600 B,BOOJ 104,880? 0,000
102{78322-6100 |Natery kov. stav. doplnk. konsir. syntet. zakladné m2 27,600 2,200[ 60,720‘ 0,000
M PRACE A DODAVKY M 986,538 0,000
MontaZ &erpadiel, kompresorov a vodohosp.

M35 - 164  zariadeni 560,000 0,000
1103/35012-0000 |Dodavka Zerpadia podia PD ks | 1,000, 560.000] 560,000] 0,000
272 Vedenia rarové vonkajsie - plynovody 420,038 0,000

104 803221020 |Vyhfadavaci vodié na potrubi m 206,700 0,700 144,680 0,000
105|283 530000 |Pdska PVC na uchytenie pripajky kbia m 50,000 0,300 15,000 8,000
106 {920 ANOQO20 |AY 6 dierna m 227,370 0,210 47,748 0,000
107180322-1030 [UloFenie elektricke] znadky MARKER kus 2000 0,950 1,900 0,000
108 |80322-2000  |MontaZ wyvodu signalizaéného vodita kus 2,000 3,400 6,800 0,000

Zésuvka signalizacného vyvodu pre vihké prostredie,
109|345 420A 141 |vrétane krytu kus 2,000 14,800 29,600 0,000
100
o

1101595 211550 |[Tehla VCP-P20M 29x 14x6,5cm 1 ks 0,010 530,000 5,300 0,000
1111595 21200 Kontrola vodivosti vyhtadavacieho vodida, revizia bus 1, 000} 124,000 124,000 0,600
112180323-2000 iMonta? beténovej dosky pod poklopy - hydrantovy poklop kus 3,000 3,000 9,000 0,000
113|005 721000 :Beténové dosky pod pokiopy kus 3,000 12,000 36,000 0,000
270 MontaZ potrubia { M23 okrem plynovodov } 6,500 0,000
|114]0RN - 01 |Vytycenie trasy podzemnyoh vedent v rozsaf staveniska_|m | 1,000! 6.500| 6,500] 0.000]
P Celkom 29776,106 0,000
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